

COTIZACIONES Y LICITACIONES DE PROGRAMAS 10.

MODALIDAD DE CONTRATACIÓN	NOMBRE DEL PROYECTO	CANTIDADES	PRECIOS UNITARIOS	MONTOS	RENGLÓN PRESUPUESTARIO	CARACTERÍSTICAS DEL PROVEEDOR		DETALLES DEL PROCESO DE ADJUDICACIÓN		CONTENIDO DEL CONTRATO											
						Nombre proveedor:	JOSE LUIS CASTILLO BAUTISTA	NOG:	21038866	No. Del Contrato:	28-2023										
LICITACION	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE POR BOMBEO ALDEALA VICTORIA, SAN JUAN OSTUNCALCO, QUETZALTENANGO	360	5.00		331	NTT:	40889075	Estatus:	ADJUDICADO	Fecha de publicación:	21/09/2023	Plazo del Contrato:	150 DIAS CALENDARIO								
		20	420.00								6/11/2023		Bien o servicio contrato:	OBRA CIVIL							
		800	1.143.00	Q1,685,000.00																	
		1	224,650.00																		
		125	330.00																		
		1	39,700.00																		
		80	6,580.00																		
		16	2,500.00																		
		1	4,643.60																		
		1	4,355.00																		
		1	2,660.60																		
		90.5	25.90																		
		9.75	847.60																		
		6	2,349.10																		
		6.7	929.30																		
		6.7	261.90																		
		32	782.90																		
		4.5	304.30																		
		7.5	346.40																		
		6.4	323.40																		
22.5	244.70																				
9	148.70																				
40	223.00																				
77.5	286.00																				
69	650.30																				
4.3	1,437.00																				
5.8	232.50																				
2.8	304.30																				
63.5	288.80																				
2.7	307.20																				
112	295.30																				
6.7	342.70																				
52.5	592.70																				
16	639.80																				
87	317.50																				
9	468.10																				
85	275.60																				
85	75.60																				
91.5	91.30																				
70	404.70																				
19	390.90																				
29	270.50																				
79.5	54.50																				
1	50.70																				
1	1,472.90																				
1	2,951.00																				
1	4,067.00																				
1	4,450.00																				
3	1,202.50																				
1	6,667.50																				
1	4,165.20																				
1	846.00																				
1	5,280.50																				
1	4,485.50																				
5	1,052.70																				
9	1,401.50																				
9	745.00																				
20	514.20																				
1	2,990.00																				
1	4,517.50																				
1	4,358.00																				
1	4,450.00																				
1	1,755.00																				
2	4,095.00																				

C0892,000.00

332

Nombre proveedor: GONZALO ENCARNACION PACAJA LOPEZ

Fecha de publicación: 20/09/2023

20/11/2023

Fecha de adjudicación: 19/10/2023

20/12/2023

20534892

NTT:

ADJUDICADO

20539665

12/09/2023

26/09/2023

20/09/2023

12/09/2023

26/09/2023

20/09/2023

20/09/2023

20/09/2023

20/09/2023

20/09/2023

20/09/2023

20/09/2023

20/09/2023

20/09/2023

20/09/2023

20/09/2023

20/09/2023

20/09/2023

20/09/2023

20/09/2023

20/09/2023

20/09/2023

20/09/2023

20/09/2023

20/09/2023

20/09/2023

20/09/2023

20/09/2023

20/09/2023

20/09/2023

20/09/2023

20/09/2023

20/09/2023

20/09/2023

20/09/2023

20/09/2023

20/09/2023

20/09/2023

20/09/2023

20/09/2023

20/09/2023

20/09/2023

20/09/2023

20/09/2023

20/09/2023

20/09/2023

20/09/2023

20/09/2023

20/09/2023

20/09/2023

20/09/2023

20/09/2023

20/09/2023

20/09/2023

20/09/2023

20/09/2023

20/09/2023

20/09/2023

20/09/2023

20/09/2023

20/09/2023

20/09/2023

20/09/2023

20/09/2023

20/09/2023

20/09/2023

20/09/2023

20/09/2023

20/09/2023

20/09/2023

20/09/2023

20/09/2023

20/09/2023

20/09/2023

20/09/2023

20/09/2023

20/09/2023

20/09/2023

20/09/2023

20/09/2023

20/09/2023

20/09/2023

20/09/2023

20/09/2023

20/09/2023

20/09/2023

20/09/2023

20/09/2023

20/09/2023

20/09/2023

20/09/2023

20/09/2023

20/09/2023

20/09/2023

20/09/2023

20/09/2023

20/09/2023

20/09/2023

20/09/2023

20/09/2023

20/09/2023

20/09/2023

20/09/2023

20/09/2023

20/09/2023

20/09/2023

20/09/2023

20/09/2023

20/09/2023

20/09/2023

20/09/2023

20/09/2023

20/09/2023

20/09/2023

20/09/2023

20/09/2023

20/09/2023

20/09/2023

20/09/2023

20/09/2023

